CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS
PARQUE ACUATICO LA VENTANA, PARQUE TEMATICO ARROYO HONDO Y
PARQUE AGUAS CALIENTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS,
PROVINCIA SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA

Referencia: COMPARACION DE PRECIOS, AYSAJOMA-CCC-CP-2026-0003.

ENTRE:

De una parte, el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS,
institucion del Estado Dominicano creada en virtud de La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los
Municipios, promulgada el 17 de julio de 2007., con domicilio y asiento oficial ubicado en Ave.
Alexis Jaquez No. 2, esquina Independencia, Municipio San José de las Matas, Provincia Santiago,
Republica Dominicana. Debidamente representada por el Alcalde Municipal sefior, RAMON
ALFREDO REYES ESTEVEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de
identidad y electoral No.031-0395546-8, domiciliado y residente en el Municipio de San José de
las Matas, quien para los fines del presente Contrato, se denominarda LA INSTITUCION
CONTRATANTE, o por su nombre completo o por sus siglas "AMS", indistintamente.

De la otra parte el GRUPO OGAMAT, S.R.L., empresa debidamente constituida de acuerdo a
las leyes de la Repiiblica Dominicana, con Registro Nacional del Contribuyente Niimero RNC No.
1-31-71848-5, y Registro de Proveedor del Estado Nimero RPE No. 73909, con domicilio social
Principal en Calle D, Apto. 3-A, No. 12, Costa Verde, Santo Domingo, Reptiblica Dominicana y
sucursal en este Municipio de San José de las Matas, Provincia Santiago, debidamente
representada por su Gerente General, Sefior. JULIO SESAR MATEO OGANDO, dominicano,
mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1110513-6,
domiciliado y residente en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional y de transito en este
municipio de San José de las Matas, Provincia Santiago, quien para los fines y consecuencias
legales del presente acto, se denominara EL CONTRATISTA , empresa o por su Propio nombre,
para referirse a ambos se le denominara LAS PARTES.

PREAMBULO

POR CUANTO (1): Que de conformidad con las disposiciones del articulo 138 de la Constitucién
dominicana la Administracién Publica "esta sujeta en su actuacién a los principios de eficacia,
jerarquia, objetividad, igualdad, transparencia, economia, publicidad y coordinacién, con
sometimiento pleno al ordenamiento juridico del Estado", por lo que la LA INSTITUCION
CONTRATANTE en cada una de sus actuaciones, debe garantizar su observancia y entero
cumplimiento.

POR CUANTO (2): Que la Constitucion Dominicana consagra dentro de sus principios, en
concordancia con el Estado social y democratico de Derecho, los servicios publicos que el Estado
debe proveer a sus ciudadanos, los cuales tienen un cardcter progresivo. En ese orden, el articulo
147 constitucional establece que: "Los servicios publicos estdn destinados a satisfacer las
necesidades de interés colectivo. Serdn declarados por ley. En consecuencia: (...) 2) Los servicios
publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o
contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia,
transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria (...)".

POR CUANTO (3): La Ley niim. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y
Obras y sus modificaciones, del 18 de agosto de 2006, asi como su Reglamento de Aplicacién
contenido en el Decreto nim. 416-23 del 14 de septiembre de 2023, establecen los diferentes
procedimientos de seleccion de proveedores a ser utilizados por los entes y dérganos de la
Administracion Publica, su debido proceso y todo el ciclo del procedimiento de contratacion que
abarca hasta la administracion, gestion y liquidacion del contrato.
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POR CUANTO (4): Que el articulo 28 de la Ley num. 340-06 y sus modificaciones, establece las
clausulas obligatorias de los contrato, se cita: "El contrato, para considerarse valido, contendra
clausulas obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, ajuste de precios, equilibrio
econdémico financiero, garantias, modificacion, terminacidn, resolucion, arbitraje, nulidad,
sanciones y bonificaciones, si ello se ha acordado, liquidacion, solucion de controversias, y las
demads que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la contratacion y con las condiciones que
establezca el reglamento de la presente ley".

POR CUANTO (5): Que adicionalmente, para la validez de los contratos, deben contener aquellas
otras clausulas que refiere el parrafo III del articulo 164 del Reglamento de Aplicacién contenido
en el Decreto nim. 416-23.

POR CUANTO (6): Que en fecha veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS, LA INSTITUCION
CONTRATANTE, convoco a través de su portal institucional y en el portal transnacional de
compras y contrataciones publicas a personas naturales y juridicas a participar y presentar ofertas
en el procedimiento, Bajo modalidad de Comparacion de Precios para el REMOZAMIENTO DEL
PARQUE ACUATICO LA VENTANA, PARQUE TEMATICO ARROYO HONDO Y PARQUE
AGUAS CALIENTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS ,proceso de
contratacion referencia No.: AYSAJOMA-CCC-CP-2026-0003.

POR CUANTO (7):Que el dia seis (06) del mes de abril del afio Dos Mil Veintiséis (2026) se
procedio a la recepcion de las Ofertas, Técnicas "Sobre A" y Econémicas "Sobre B", de los
interesados , conforme el cronograma de actividades del pliego de condiciones.

POR CUANTO (8): Que el dia seis (06) del mes de abril del afio Dos Mil Veintiséis (2026) se
procedié a la apertura de los Sobres "A", contentivos de las Ofertas Técnicas de los oferentes
participantes, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Publico
actuante.

POR CUANTO (9): Que el dia catorce (14) del mes de abril del afio Dos Mil Veintiséis (2026) se
procedio a la apertura y lectura de los Sobres "B", contentivos de las Ofertas Economicas de los
oferentes que habian superado la primera etapa del procedimiento, en presencia del Comité de
Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante.

POR CUANTO (10): Que después de la evaluacion de las ofertas conforme al criterio de
evaluacion establecido en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, el(los) perito(s)
designados emitieron el informe de evaluacién y recomendacién de adjudicacién, en fecha
veintidos (22) del mes de abril del afio Dos Mil Veintiséis (2026). Dicho informe que fue aprobado
por el Comité de Compras y Contrataciones de LA INSTITUCION CONTRATANTE, mediante
acta de adjudicacion No.003-2026,de fecha veintisiete (22) del mes de abril del afio Dos Mil
Veintiséis (2026) y adjudic6 AL OFERENTE GRUPO OGAMAT S.R.L el Contrato de Ejecucion
de Obra para REMOZAMIENTO DEL PARQUE ACUATICO LA VENTANA, PARQUE
TEMATICO ARROYO HONDO Y PARQUE AGUAS CALIENTES, EN EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE LAS MATAS.

POR CUANTO (11): Que el dia veintitrés (23) del mes de abril del afio Dos Mil Veintiséis (2026),
LA INSTITUCION CONTRATANTE notificé a los oferentes el resultado del procedimiento de
seleccion conforme al cronograma de actividades establecido en el pliego de condiciones.

POR CUANTO (12): Que en fecha veinticuatro (24) del mes de abril del afio Dos Mil Veintiséis
(2026) EL CONTRATISTA constituy la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
correspondiente al 1% del monto total adjudicado, en cumplimiento del pliego de condiciones y
del articulo 201 del Reglamento de ampliacion aprobado mediante Decreto nim. 416-23.

JLdr

FAY U S L



POR LO TANTO, considerando que el preambulo y los antecedentes son parte integral del
presente contrato, las partes libre y voluntariamente han convenido y pactado lo siguiente:

Articulo 1. Objeto y alcance del contrato. El objeto del contrato es REMOZAMIENTO DEL
PARQUE ACUATICO LA VENTANA, PARQUE TEMATICO ARROYO HONDO Y PARQUE
AGUAS CALIENTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS; que deberé ser
ejecutado de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, planos y en los términos propuestos en la
oferta técnica y econémica adjudicada a EL CONTRATISTA, asi como los demas anexos que
forman parte integral del presente Contrato.

Articulo 2. Lugar de ejecucién. Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran
en el Municipio de San José de las Matas, Provincia de Santiago, Republica Dominicana.

Articulo 3. Plazo de ejecucion. El plazo de ejecucion del presente contrato es de Seis (06) meses
que iniciaran luego de su perfeccionamiento conforme al articulo 27 del presente contrato y
contados a partir del dia siguiente en que EL CONTRATISTA haya recibido el avance o anticipo
referido en el articulo 5.

Parrafo I: EL CONTRATISTA deberé entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se
especifique la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion
establecido.

Parrafo II: El plazo de ejecucion se mantendra invariable, a menos que se conceda una prorroga
por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

Articulo 4. Monto del contrato. LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto
de este Contrato, asciende a la suma de Doce Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil
Trescientos Pesos Dominicanos con 00/100 (RDS 12,648,300.00), como tnica contraprestacion.

Parrafo: En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas y el
precio general de la obra.

Articulo 5. Formas y condiciones de pago. La forma y condiciones de pago del presente contrato
son las siguientes:

LA INSTITUCION CONTRATANTE proceders a realizar un primer pago
correspondiente al Anticipo, cuya suma asciende al valor de Dos Millones Quinientos
Veintinueve Mil Seiscientos Sesenta Pesos Dominicanos con 00/100 (RDS
2,529,660.00) (equivalente al 20% del monto total del contrato). Este pago se hara en un
plazo no mayor de Quince (15) dias a partir de que La institucion contante reciba los fondos
de manos de la presidencia de la Republica o cualquier otra institucién publica y contra
presentacion de la garantia de anticipo que cubra la totalidad del Avance Inicial. El monto
de la primera cubicacion presentada por EL CONTRATISTA debera alcanzar, como
minimo, el Setenta por ciento (70%) del valor del anticipo recibido, a los fines de validar
el cumplimiento del cronograma de ejecucion y habilitar el segundo desembolso
correspondiente.

LA INSTITUCION CONTRATANTE podra retener un Cinco por ciento (5%) de cada
pago, como garantia por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores
contratados por el Contratista, lo cual le sera devuelto a este wltimo, cuando cumpla con
los requisitos previstos en el Articulo 210 del Cédigo de Trabajo, con la presentacion de
una relacién de todas las néminas pagadas y segun los procedimientos establecidos en el
Contrato a intervenir.

LA INSTITUCION CONTRATANTE podra retener, siempre y cuando esté considerada
la supervision en el presupuesto de la obra, ademas, un Cinco por ciento (5%) del costo de
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la obra para el pago del personal técnico que inspeccionara y supervisaréd residentemente
en la Obra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley nim. 6-86, de fecha 4 de marzo
del 1986, sobre Fondos de Pensiones. El porcentaje de retencion del costo de la obra para
el pago del personal técnico que inspeccionara y supervisard permanentemente la obra, sera
imputado en cada pago al valor agregado en los costos indirectos del presupuesto, bajo el
concepto de supervision o de cualquier otra fuente previamente estipulado.

El pago final se haré posterior a la ultima cubicacion y luego de presentar el Contratista los
siguientes documentos: a) Certificado de recepcion definitiva de obra; b) Garantia de
Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones; ¢) Certificacion del
Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecuté la obra; d) Estar al dia
con sus obligaciones fiscales en la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), lo cual
serd verificado en linea por LA INSTITUCION CONTRATANTE; e) Certificacion o
comprobante de pagos de las tasas del CODIA; f) Certificaciéon de FOPETCONS que
avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales.

Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones
que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medicién y cubicacion final
de los trabajos, en la que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

LA INSTITUCION CONTRATANTE hara las retenciones correspondientes a la Norma
Num. 07-2007 relativa al Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS).

LA INSTITUCION CONTRATANTE hara las retenciones correspondientes a la Circular
Nuam. 08 de la Direccion General de Impuesto Internos (DGII) sobre Establecimiento de
base de aplicacion del 5% por Concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los pagos
realizados por el Estado a contratistas, ingenieros, maestros constructores y afines.

LA INSTITUCION CONTRATANTE retendré el 1% en virtud de la Ley Nim. 6-86 del
Fondo de Pensiones de los trabajadores de la Construcciéon (FOPETCONS), siempre y
cuando el contratista no pruebe el cumplimiento.

Articulo 6. Impuestos. EL CONTRATISTA no estard exento de ningun pago de impuestos
en virtud del presente Contrato y por tanto sera el unico responsable por el pago de los
gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo, siempre que aplique, de
conformidad con las disposiciones de la normativa tributaria.

Articulo 7. Vigencia del contrato. La vigencia del Contrato serd de Seis (06) meses contados a
partir de la fecha de la suscripcion del mismo.

Articulo 8. Garantia de anticipo. Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL
CONTRATISTA debera proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una Garantia de
Buen uso del Anticipo a entera satisfaccion de LA INSTITUCION CONTRATANTE por un valor
equivalente al monto del avance inicial.

Parrafo: La presente garantia se reducird automaticamente y en la misma proporcién en que el
anticipo se impute a los abonos, y permanecerd en vigor desde la fecha de pago del anticipo de
conformidad con el Contrato hasta que LA INSTITUCION CONTRATANTE haya recibido de
EL CONTRATISTA el reembolso total de ese monto.
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Articulo 9. Supervisor o responsable del contrato. La supervisién de la ejecucién y cumplimiento
de las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA a favor de LA INSTITUCION
CONTRATANTE, estard a cargo de la persona fisica o juridica designada por la institucién
contratante.

Pérrafo: EL CONTRATISTA reconoce y acepta que el supervisor o responsable de obra podrd
definir directrices, lineamientos y efectuar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del
Contrato en representacion de LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Articulo 10. Obligaciones de la institucién contratante. En adicion a las obligaciones reconocidas
a LA INSTITUCION CONTRATANTE en la Ley num. 340-06 y sus modificaciones, su
Reglamento de aplicacién nim. 416-23 y el pliego de condiciones vinculado a este contrato, serdn
también obligaciones a su cargo, las siguientes:

Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarios para ejecutar la obra,
seran tramitados y obtenidos por cuenta de LA INSTITUCION CONTRATANTE;

La asignacion de la correspondiente Supervision Técnica;

Los pagos a EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de Treinta (30) dias contados a
partir de que la cubicacion sea certificada por el supervisor o responsable de contrato:

Articulo 11. Obligaciones generales del contratista. EL CONTRATISTA se obliga y compromete
a ejecutar los trabajos de conformidad con el Cronograma y con la calidad y caracteristicas
establecidas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas y subsanaréd cualquier
deficiencia identificada por el supervisor o responsable del contrato designado por LA
INSTITUCION CONTRATANTE.

Parrafo I: El CONTRATISTA seré responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la
realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la
ejecucion y conservacién de la misma hasta la Recepcidn Definitiva por parte de la Institucion
Contratante.

Parrafo II: Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan el Contrato, deber4 notificarlo a LA INSTITUCION CONTRATANTE en un plazo de
quince (15) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucién de la orden
administrativa no se suspenderé como consecuencia de dicha notificacion.

Pérrafo III: EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto
0 los Planos, debera comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el
funcionario competente ordene la ejecucion de tales trabajos, en este ultimo caso, EL
CONTRATISTA quedard exento de responsabilidad salvo cuando los vicios advertidos puedan
comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial.

Articulo 12. Obligaciones particulares del contratista: Normas técnicas. La ejecucion de la
construccion, asi como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberan
cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construccién del tipo
de obra objeto de la adjudicacion, establecidas por los respectivos ministerios u otros entes y
organos de la Administracion Publica. En caso de no contarse con especificaciones técnicas
dominicanas se usardn normas internacionales reconocidas. En los casos que estas tiltimas normas
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superen en exigencia las respectivas dominicanas se usaran las internacionales reconocidas
siempre que ello vaya en beneficio del interés putblico.

Parrafo I: Los materiales y demés elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese
sido previsto por el Contrato quedaran de propiedad de LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Parrafo II: EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar la provision o el uso indebido de materiales, sistemas de construccién o implementos
utilizados.

Parrafo III: EL CONTRATISTA sera responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta
procede de vicios de construccion o de vicios del suelo, si el Contratista debio realizar estos
estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido
provistos por este, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (5) afios de recibida
la Obra en forma definitiva. No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina
total o parcial.

Parrafo IV: EL CONTRATISTA debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la
Obra, no podra deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones
del Estado Dominicano y dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del
trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infracciéon al cumplimiento de estas
obligaciones podra considerarse negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato por
culpa del Contratista y en todos los casos impedira el tramite y el pago de las cubicaciones.

Articulo 13. Obligaciones particulares del contratista: Vias de acceso y obras provisionales. EL
CONTRATISTA tendra a su cargo la construccion, mejoramiento y conservacion de la proteccién
del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razén de
los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada
con los trabajos.

Péarrafo I: EL CONTRATISTA debera considerar que carga a su cuenta, los trabajos necesarios
para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso
comparta con otros Contratistas.

Péarrafo II: EL CONTRATISTA durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los
reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones,
insalubres, asi como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su
trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud, como establecen los reglamentos
y normas de riesgos laborales.

Parrafo I1I: A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, EL CONTRATISTA debera retirar
todas las Obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en un estado
razonable de limpieza y de orden. Asimismo, serd responsable de la desocupacioén de todas las
zonas que le fueron suministradas para las Obras provisionales y permanentes.

Articulo 14, Direccién de las obras. EL CONTRATISTA designara un director responsable de la
obra, que serd la persona que propuso en su oferta adjudicada, quien tendra plena autoridad para
adoptar cualquier decision que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a
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cabo 6rdenes administrativas. En cualquier caso, serd responsabilidad de EL CONTRATISTA
cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y segin el proyecto aprobado, incluido
el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones
Técnicas y las 6rdenes administrativas.

Articulo 15. Personal clave. La adjudicacion de la oferta de EL CONTRATISTA por parte de LA
INSTITUCION CONTRATANTE se considera como acuerdo con el personal clave propuesto.
Para realizar un cambio o suplencia de este personal clave, EL CONTRATISTA debera someter a
LA INSTITUCION CONTRATANTE para su revision y aprobacién, copia de la hoja de vida de
la persona propuesta, quien deber4 tener semejantes aptitudes y experiencia. Si LA INSTITUCION
CONTRATANTE no lo objeta dentro de Diez (10) contados a partir de la solicitud, se entiende
que el personal propuesto ha sido aprobado.

Pérrafo: EL CONTRATISTA debera entregar al supervisor o responsable del contrato un listado
con cada una de las personas que trabajardn en la obra. Este personal debera estar debidamente
identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera constar con
los siguientes datos personales: 1) Nombre completo, 2) Cédula de Identidad Personal u otro
documento de identidad valido, 3) Cargo o responsabilidad, 4) Direccion y 5) Teléfono.

Articulo 16. Contratacion de la mano de obra. EL CONTRATISTA deberd encargarse de la
contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecucion del Contrato;
asi como de su remuneracion, alimentacion, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente
a la reglamentacion vigente y respetando, en particular la reglamentacién laboral (sobre todo en lo
que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacion social y al conjunto
de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

Péarrafo I: Para todos los efectos legales EL CONTRATISTA actuard como empleador y el
personal a su cargo sera directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos
por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad
social, seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerd en
consecuencia la representacion legal ante cualquier reclamacion que se derive de la ejecucion del
Contrato.

Parrafo II: LA INSTITUCION CONTRATANTE, previa consulta con el Director Responsable de
obra, podra exigir a EL CONTRATISTA el despido de cualquier empleado que evidencie
incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en
general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucion de la Obra.

Parrafo III: El Contratista serd el unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los
fraudes o defectos de construccion cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

Articulo 17. Seguridad. EL CONTRATISTA debera garantizar la seguridad de las personas
autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y de los transetntes de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el pais. Con el fin de evitar todo riesgo para las personas, es su
obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en
la Obra y/o ejecucion de trabajos:

Uso de casco de seguridad;
Uso de arnés y/o cinturdn de seguridad, para trabajos en altura;
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Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y
lentes de proteccion;

Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores;

Uso de andamios seguros;

Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo;

Parrafo I: No se permitirdn menores de edad en los lugares de trabajo en ningin momento.

Parrafo II: EL CONTRATISTA debera modificar el programa completo de servicio de seguridad
de acuerdo con las recomendaciones del supervisor o responsables del contrato, quien podra,
ademas, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. EL. CONTRATISTA
debera responsabilizar a una persona de su organizacion aprobada por el supervisor o responsable
del contrato para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

Parrafo III: Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberdn cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional y medidas precautorias.

Pérrafo IV: EI Supervisor de la INSTITUCION CONTRATANTE podréa expulsar de la Obra a
cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

Pérrafo V: Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el disefio e implementacion del Programa
de Higiene y Seguridad Industrial que aplicar4 durante la ejecucion del Contrato, de acuerdo con
la legislacion vigente de Seguridad Social.

Parrafo VI: EL CONTRATISTA mensualmente debera suministrar informes de todos los
accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas
correctivas para evitar que se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendrén pago por
separado y su costo deberd estar cubierto por los items de presupuesto. EL CONTRATISTA sera
responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o
transeuntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad
necesarias.

Parrafo VII: El supervisor o responsable del contrato podré ordenar en cualquier momento que se
suspenda la construccion de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte de EL
CONTRATISTA existe un incumplimiento sistemético de los requisitos generales de seguridad, o
de las instrucciones, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamacién alguna o a la
ampliacién de los plazos de construccion.

Articulo 18. Proteccion al medio ambiente. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con
todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables en relacion con la ejecucion de este contrato.
Cada parte deberd adoptar las medidas necesarias para prevenir o mitigar cualquier impacto
ambiental adverso derivado de sus actividades asociadas con este contrato. Adicionalmente, EL
CONTRATISTA se compromete a realizar sus operaciones de manera sostenible, promoviendo
practicas que reduzcan el consumo de recursos naturales, minimicen la generacién de residuos y
fomenten la conservacién del medio ambiente.

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las normativas medioambientales vigentes
relacionadas con su actividad durante la ejecucion de la obra. Esto incluye la adhesion a la Ley
General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales ntim. 64-00, y sus leyes sectoriales, la Ley
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General de Gestion Integral y Co-procesamiento de Residuos Sélidos nim. 225-20, junto con su
reglamento correspondiente, asi como el Reglamento para la Gestion Integral de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electronicos, establecido en el Decreto num. 253-23, en el contexto de la
Responsabilidad Extendida del Productor.

EL CONTRATISTA que incumpla con sus obligaciones ambientales bajo este contrato serd
responsable de remediar cualquier dafio ambiental resultante y asumird los costos asociados.
Ademas, indemnizara a la instituciéon contratante por cualquier pérdida, dafio o gasto incurrido
como consecuencia de dicho incumplimiento. El proveedor del bien, obra o servicio acuerda
cooperar plenamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las
instituciones del Estado pertinentes, a fin de proporcionar la informacion necesaria para demostrar
el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Esta clausula de obligaciones ambientales
permanecerd vigente durante la duracion del contrato y sobrevivird a su terminacion.

EL CONTRATISTA se compromete, desde el inicio de las actuaciones del contrato, a implementar
medidas preventivas y respetuosas con la legislacion ambiental, abordando vertidos y residuos de
manera responsable, y notificando al Ministerio de Medio Ambiente cualquier impacto ambiental
causado por sus servicios.

Durante la ejecucién del contrato, se obliga a aplicar continuamente estas medidas preventivas,
optimizar el uso de recursos naturales, proteger la flora y fauna circundante, reportar de manera
inmediata cualquier incidencia ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
mediante informes detallados, y asegurar que los gestores y/o prestadores de servicios cumplan
con las autorizaciones y requisitos establecidos en la Ley General sobre Medio Ambiente y
Recursos Naturales nim. 64-00, Ley General de Gestion Integral y Co-procesamiento de Residuos
S6lidos nim. 225-20 y su reglamento de aplicacion, la Ley Sectorial de Areas Protegidas nim.
202-04 y las regulaciones ambientales vigentes para garantizar un manejo adecuado y responsable
de los residuos generados y de los recursos naturales.

EL CONTRATISTA tomaré las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el
lugar de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y
propiedades resultantes de contaminacién, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL
CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al
terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

Articulo 19. Compromiso de fiel ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA asumird la
responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra, asi como también, por
la provision de todos los instrumentos, equipos y mano de obra necesarios para tales fines.

Pérrafo. Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentase
algin error de disposicién, dimensiones 0 alineacién de alguna parte de la Obra, EL
CONTRATISTA, a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
LAS MATAS o la Supervisién, debera, a su propio costo, rectificar dicho error a entera
satisfaccion.

Articulo 20. Garantia de fiel cumplimiento de contrato. Para garantizar el fiel cumplimiento del
presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal entrega de una garantia FIEL
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CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO a favor de LA INSTITUCION CONTRATANTE, de
acuerdo a lo establecido en los articulos 200 y 201 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de
Compras y Contrataciones aprobado mediante el Decreto nim. 416-23, por un valor equivalente
1% del monto total adjudicado.

Péarrafo. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a LA
INSTITUCION CONTRATANTE en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la
ejecucion de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

Articulo 21. Devolucion de la garantia de fiel cumplimiento. LA INSTITUCION
CONTRATANTE, devolvera la garantia de fiel cumplimiento del contrato en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles, cuando EL CONTRATISTA presente o demuestre, por ejemplo:

Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones;

Articulo 22. Garantia de vicios ocultos. Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera
presentar una garantia contra vicios ocultos de las obras ejecutadas a satisfaccion de LA
INSTITUCION CONTRATANTE, que consistird en Poliza de Fianza por un monto equivalente
al diez por ciento (10%) del costo total al que hayan ascendido todos los trabajos realizados al
concluir la obra, es decir, la suma de Un Millon Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos
Treinta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$ 1,264,830.00).

Parrafo I: La finalidad de esta garantia es asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja
por algun defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la Obra, sin perjuicio de
lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cdodigo Civil Dominicano.

Parrafo II: La garantia deberd constituirse por un periodo de 10 afios, contados a partir de la
recepcion conforme y definitiva de la obra por la institucion contratante.

Articulo 23. Indemnidad y Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA sera el Ginico responsable
por los dafios y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecucion de estos trabajos y
por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como
también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos.

Péarrafo 1. En caso de que algin reclamo o demanda se dirigiera contra LA INSTITUCION
CONTRATANTE, EL CONTRATISTA queda obligado a comparecer como tercero y asumir la
responsabilidad solidaria. En caso de que la accién prosperara, EL CONTRATISTA debera
restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que
surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducirsele al efectuarse el pago
de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depdsito en garantia, el que debera ser repuesto
dentro de los 30 dias.

Parrafo II. EL CONTRATISTA, contratard todos los seguros obligatorios previstos por la
normativa vigente para la ejecucién de este tipo de trabajo, tales como seguro contra dafios a
terceros y contra accidentes de trabajo. LA INSTITUCION CONTRATANTE se reserva el
derecho de objetar aquellas pdlizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que
entienda de una cobertura insuficiente. A tales efectos, EL CONTRATISTA deber4 realizar los
ajustes correspondientes.
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Pérrafo III. De manera concreta, durante la ejecucion de la Obra, asi como durante el plazo de
garantia, EL CONTRATISTA suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la
realizacion de los trabajos. Dicho seguro deberé especificar que el personal de LA INSTITUCION
CONTRATANTE, el director responsable de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la Zona de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

Articulo 24. Definiciones. En adicion a las definiciones previstas en numeral 2) del pliego de
condiciones del procedimiento, COMPARACION DE PRECIOS, PARA EL REMOZAMIENTO
DEL PARQUE ACUATICO LA VENTANA, PARQUE TEMATICO ARROYO HONDO Y
PARQUE AGUAS CALIENTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS,
PROVINCIA SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA, REFERENCIA No. AYSAJOMA-
CCC-CP-2026-0003, siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se
entendera que significan lo que expresa a continuacidn:

Reporte de medicion (cubicacion mensual): Documento en el cual se detallan los renglones de las
cantidades de trabajos ejecutados, los correspondientes precios unitarios, el total de pagos
anteriores, las deducciones, el porcentaje de terminacion aproximado y las sumas que se pagaran
de acuerdo a la lista de partidas.

Parrafo: Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y comu

Articulo 25. Documentos anexos e integrantes del contrato. Los siguientes documentos que
constan como anexo en el presente contrato, forman parte integral e insustituible del mismo y LAS
PARTES reconocen cada uno de estos como parte intrinseca del contrato:

Pliegos de Condiciones y sus enmiendas, si las hubiere;
Especificaciones Técnicas;

Oferta técnica y econémica de EL CONTRATISTA;
Presupuesto presentado en la oferta de EL CONTRATISTA;
Garantia de fiel cumplimiento del contrato;

Certificado de cuota a comprometer ref.

preventivo

preventivo,

Planos aprobados por las autoridades correspondientes (MOPC, Ayuntamiento, etc);
Planes de manejo ambiental cuando asi lo amerite;
Cronograma de ejecucion de actividad de la obra.

Articulo 26. Interpretacion del contrato y legislacion aplicable. Tanto la interpretacion del presente
contrato y sus anexos, como su legislacion se realizardn conforme a las leyes de la Republica
Dominicana.

Articulo 27. Validez y perfeccionamiento del contrato. El contrato serd valido cuando para su
suscripcion se haya cumplido con el ordenamiento juridico y cuando el acto definitivo de
adjudicacion y la constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato hayan sido
satisfechas.

Parrafo: El contrato se considerard perfeccionado una vez se publique por el Sistema Electronico
de Contrataciones Publicas (SECP) y en el portal institucional del AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles

FLY 7

YUFY 250



luego de su suscripcién conforme al articulo 167 del Reglamento nim. 416-23 y, ademas, para el
caso de las instituciones sujetas a la Ley nium. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno,
cuando se haya registrado en la Contraloria General de la Reptblica.

Articulo 28. Nulidad del contrato. La suscripcién del presente Contrato en violacion al régimen de
prohibiciones e inhabilidades establecido en el articulo 14 de la Ley num. 340-06 sobre Compras
y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones, constituird una causa de
nulidad absoluta del Contrato en cualquier estado que se encuentre, sin perjuicio de otra accion
que decida interponer DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS,
o iniciar de oficio la Direccién General de Contrataciones Publicas.

Articulo 29. Declaracién de integridad y prohibicion de practicas corruptas. EL CONTRATISTA
declara y garantiza no haber, realizado directa o indirectamente, o tratindose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales o personas vinculadas haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al presente contrato.

Parrafo I: EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupeion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los 6rganos
de administracion, apoderados, representantes legales o personas vinculadas.

Parrafo II: EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de servidores o funcionarios
de la INSTITUCION CONTRATANTE de la que tuviera conocimiento.

Parrafo III: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con la legislacion nacional vigente
sobre antisoborno, anticorrupcion y contra el lavado de activos, especificamente con la Ley nim.
155-17 sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En tal sentido, se
compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba interactuar, en situaciones
reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier
tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera
sea la finalidad con la que se lo haga.

Parrafo IV: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que el incumplimiento de lo expresado
precedentemente puede derivar y resultar en la inmediata resolucién de este contrato conforme el
articulo 11 de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones, haciendo reserva LA INSTITUCION
CONTRATANTE de iniciar cualquier accion legal o judicial ante las autoridades competentes en
contra de EL CONTRATISTA.

Articulo 30. Fuerza mayor y caso fortuito. Ninguna de LAS PARTES ser4 responsable de
cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecucién ha sido demorada, impedida,
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en los términos que define
el pliego de condiciones que forma parte integral de este contrato.

Parrafo I: Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito no incluyen:

Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte;
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Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la
firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

Parrafo 1I: La falta de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no serd considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste
surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las
precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con
los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

Pérrafo I1I: Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito EL CONTRATISTA no concluye la obra
en el plazo establecido, LA INSTITUCION CONTRATANTE podréa conceder una prorroga, es
decir, extender el plazo de ejecucion del contrato por un tiempo razonable y nunca superior al
plazo original. Para hacer efectiva esta prorroga, EL CONTRATISTA debera presentar la solicitud
a LA INSTITUCION CONTRATANTE con un minimo de treinta (30) dias de anticipacion al
vencimiento del plazo, de no hacerlo, se considerard que ha renunciado a su derecho en relacion a
la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Parrafo IV: EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente
relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Articulo 31. No relacion laboral. LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no
establece una relacién de subordinacion laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la
Repliblica Dominicana o la Ley num. 41-08 sobre Funcion Pablica. EL CONTRATISTA acuerda,
por este medio, liberar a LA INSTITUCION CONTRATANTE de toda accién o demanda laboral
que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su
contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

Articulo 32. Distribucién de riesgos. Durante la ejecucion de la obra de construccion de la
funeraria, las partes acuerdan asignar los riesgos conforme a su capacidad para administrarlos
eficientemente. EL CONTRATISTA asumira los riesgos relacionados con la ejecucion técnica,
calidad de materiales, seguridad en el sitio, cumplimiento de normas y retrasos imputables. LA
INSTITUCION CONTRATANTE asumird los derivados de decisiones administrativas,
modificaciones del alcance, demoras en pagos y disponibilidad del sitio. Ambas partes compartiran
riesgos por fuerza mayor, condiciones climaticas extremas y cambios legales imprevistos,
comprometiéndose a establecer mecanismos de mitigacion que permitan una gestion eficaz y de
menor costo para el proyecto.

Articulo 33. Suspension del contrato. En adicion a las causas previstas en el articulo 31 numeral
5) de la Ley niim. 340-06 y sus modificaciones y el articulo 182 del Reglamento niim. 416-23, LA
INSTITUCION CONTRATANTE podra ordenar la suspension temporal del contrato mediante
acto administrativo motivado y notificado a EL CONTRATISTA por El contrato podra ser
suspendido por causas de fuerza mayor o caso fortuito, incumplimiento de obligaciones
contractuales por parte del contratista, falta de pago por parte de la entidad contratante, 6rdenes
administrativas o judiciales, problemas técnicos imprevistos, falta de disponibilidad del terreno,
cambios sustanciales en el alcance del proyecto, o por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que
existan razones justificadas que lo ameriten.
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Articulo 34. Modificacion del contrato. El presente contrato podra ser modificado de manera
unilateral, como ejercicio de la facultad prevista en la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones, o
por las causas previamente establecidas en el pliego de condiciones, en ambos casos, siempre y
cuando se mantenga el objeto de la contratacion, se trate de circunstancias que fueron imprevisibles
en el momento de iniciarse el procedimiento de seleccién y esa sea la tnica forma de satisfacer
plenamente el interés general.

Articulo 35. Publicidad de las modificaciones. Toda modificacion del contrato, sea unilateral o
prevista en el pliego de condiciones, se formalizara a través de una enmienda o adenda al contrato
con el contenido previsto en el articulo 164 del Reglamento num. 416-23 y previo a realizarse
cualquier prestacion sustentada en la modificacién debera ser publicada en el Sistema Electronico
de Contrataciones Publicas (SECP) y registrarse en la Contraloria General de la Republica.

Articulo 36. Restablecimiento del equilibrio econémico y financiero del contrato. LAS PARTES
tienen derecho a procurar el restablecimiento del equilibrio econémico y financiero del contrato
con sus correspondientes ajustes, para mantener las condiciones técnicas, economicas y financieras
del mismo durante toda su ejecucion, siempre que la(s) causa(s) de la ruptura no sea imputable a
la parte que reclama la afectacién y tampoco tenga la obligacion de soportarla.

Parrafo I: Para el restablecimiento del equilibrio econémico y financiero del contrato, quien lo
invoque debera demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto en
el articulo 32 numeral 1) de la Ley num. 340-06 y sus modificaciones y los articulos 175, 176, 177
y 178 del Reglamento num. 416-23.

Pérrafo I1: El acuerdo por LAS PARTES para restablecer el equilibrio econémico y financiero del
contrato debera formalizarse mediante la suscripcion de una enmienda entre EL CONTRATISTA
y LA IN STITUCION CONTRATANTE, con el objetivo de actualizar el monto pendiente de
ejecutar, en un plazo no mayor a 30 dias, contados desde la fecha de aceptacion de la variacion por
la parte correspondiente y previo a realizarse cualquier prestacion sustentada en la misma.

Articulo 37. Cesién o Subcontratacion del contrato. EL CONTRATISTA podra subcontratar o
ceder la ejecucion de servicios hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto de las tareas
comprendidas en el contrato, con la previa y expresa autorizacion de LA INSTITUCION
CONTRATANTE de acuerdo con el numeral 2) del articulo 32 de la Ley num. 340-06 y sus
modificaciones, quien tendra un plazo de CINCO (5) DIAS contados a partir de la solicitud, para
aceptarla o rechazarla.

Parrafo I: El otorgamiento de subcontratos o la cesion parcial del contrato con el previo
consentimiento escrito de LA INSTITUCION CONTRATANTE no eximird a EL PROVEEDOR
de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en el Contrato, en el entendido, que el(la)
proveedor serd solidariamente responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias,
descuidos o incumplimientos de los(as) subcontratistas, de sus empleados(as) o trabajadores(as).

Pérrafo I1: Para fines de cesién del contrato si EL CONTRATISTA es objeto de fusion, escision o
cambio de control, estard en la obligaciéon de informar oportunamente a LA INSTITUCION
CONTRATANTE para ésta conocer las condiciones de esa operacion y ponderar si esa operacion
pone en riesgo el cumplimiento del Contrato y en consecuencia determinar las acciones que
pudieran corresponder de acuerdo a la Ley.
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Péarrafo III: El subcontratista o cesionario no podrd estar en el régimen de prohibiciones e
inhabilidades previsto en el articulo 14 de la Ley y sus modificaciones.

Articulo 38. Recepcion provisional de obra. Al concluir la construccion de la obra, conforme a las
especificaciones técnicas y calidades exigidas en este pliego de condiciones, EL CONTRATISTA
haré entrega de la misma al personal designado por la institucion como responsable de la recepcion,
quienes la recibirdn con caracter provisional y levantaran el Certificado de Recepcion Provisional,
formalizada por el Comité de Compras de la Entidad Contratante y el Equipo de Peritos designado
en el pliego de condiciones quien acreditara que la obra esta en condiciones de ser recibida en
forma provisional.

Parrafo I: Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelard y retirara
las estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del
Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en
el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

Parrafo II; De existir anomalias, LA INSTITUCION CONTRATANTE debera notificar en un
plazo de cinco (5) dias habiles”5", a EL CONTRATISTA para que subsane los defectos y proceda,
en un plazo”6” no superior a 30 dias habiles, a la correccion de los errores detectados.

Articulo 39. Recepcién definitiva de obra. Una vez corregidas por EL CONTRATISTA las fallas
notificadas, LA INSTITUCION CONTRATANTE procedera a realizar una nueva evaluacion de
la obra y solamente cuando la evaluacion realizada resultare conforme, de acuerdo con las
especificaciones técnicas requeridas, se procederé a su recepcion definitiva.

Parrafo I: Para que la obra sea recibida por la institucion contratante de manera definitiva, deberd
cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas,
pliego de condiciones, oferta y contrato suscrito.

Parrafo II: Si el Comité de Compras de la Entidad Contratante y el Equipo de Peritos designado
en el pliego de condiciones no presenta nuevas objeciones y considera que la obra ha sido ejecutada
conforme a todos los requerimientos, se levantara el Certificado de Recepcion Definitiva, en la
que se indicara que la obra estd en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

Articulo 40. Cubicacion de cierre y liquidacion. EL CONTRATISTA produciré una cubicacion
final o de cierre, en los casos de extincion anticipada o al finalizar la Obra, en la que consten todos
los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato.

El supervisor o responsable del contrato validara la cubicacion final dentro de Quince (15) dias de
recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL
CONTRATISTA que realice toda correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta
nueva cubicacion final, no fuese satisfactoria, LA INSTITUCION CONTRATANTE determinara
el monto a pagar a EL CONTRATISTA y procedera conforme al articulo 5 del presente contrato.

Articulo 41. Evaluacién de desempefio. Una vez liquidado el contrato, el supervisor o responsable
de la contratacion debera evaluar el desempefio de EL CONTRATISTA en el SECP. Del mismo
modo, EL CONTRATISTA debera evaluar el desempefio de la institucién contratante.
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Parrafo: La evaluacion de LAS PARTES se realizard con base en los criterios que ha emitido la
Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP) y los resultados seran tenidos en cuenta
para la priorizacion de capacitacion a los proveedores, contratistas y a las instituciones.

Articulo 42. Extincién del contrato. El contrato finalizard por una de las siguientes condiciones
que acontezca en el tiempo: a) Cumplimiento del objeto; b) por mutuo acuerdo entre las partes; o

¢) por las causas de resolucion previstas en el articulo 190 del Reglamento niim. 416-23

Articulo 43. Causas de resolucién del contrato. Son causas de resolucion del presente contrato:

La imposibilidad de ejecutar las prestaciones inicialmente previstas, cuando no sea
posible cumplir con las condiciones fijadas, por causa no imputable a ninguna de las
partes;

La declaracion de quiebra o estado de notoria insolvencia de EL CONTRATISTA

para cumplir con las obligaciones necesarias para satisfacer el objeto del contrato;

La disolucion legal de la persona juridica, con excepcion de los casos en que los pliegos
de condiciones correspondientes posibiliten la sucesion del proveedor;

La demora de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los plazos bajo las condiciones
previstas en el pliego de condiciones y este contrato;

El incumplimiento de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones del contrato
que resultan esenciales para la satisfaccion de su objeto;

Razones o circunstancias sobrevenidas que puedan afectar el interés general:

a) No inici6 la Obra o ha suspendido el progreso de la misma durante 90 dias, no obstante
habérsele requerido proseguir por escrito, y sin causa justificada;

b) No estd ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o ha incumplido en

Indicar cantidad de ocasiones debidamente documentadas

Indicar cantidad de ocasiones debidamente documentadas las 6rdenes emitidas por la
Supervision;

¢) Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacién de La Institucion
Contratante

d) Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores;
€) Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su
insolvencia.

Articulo 44. Penalidades. En caso de retraso en el cumplimiento de las obligaciones del contratista
por causas imputables a éste, el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS
MATAS comunicaré al contratista que tiene un plazo de 30 dias hébiles para cumplir con el
requerimiento realizado; de lo contrario podra deducirle el 1% del valor total del contrato por cada
dia de retraso en el cumplimiento, es decir, la suma de Ciento Veintiséis Mil Cuatrocientos
Ochenta y Tres Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$ 126,483.00) por cada dia de retraso. Dicha
penalizacion se aplicara por retencion en el siguiente pago de cubicacion que corresponda o de la
liquidacion final. Si llegado el plazo de los 30 dias hébiles el proveedor aiin no cumple con el
requerimiento, el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS ejecutar4
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la fianza de fiel cumplimiento del contrato y se reserva el derecho a ejercer la resolucion unilateral
del contrato.

Articulo 45. Responsabilidad de las partes. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables
a algunas de LAS PARTES, se debera resarcir a la parte afectada por los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la ejecucion de la garantia y/o la indemnizacién correspondiente,
conforme establece el articulo 191 del Reglamento niim. 416-23.

Articulo 46. Idioma. El presente Contrato ha sido redactado en idioma castellano o espafiol, por
tanto, toda la notificacion y documentos que intercambien EL CONTRATISTA y LA
INSTITUCION CONTRATANTE deberéan ser presentados en este idioma.

Articulo 47. Compromiso de Confidencialidad. A partir del presente Acuerdo, toda la informacién
de carécter confidencial debe mantenerse bajo secreto profesional y no divulgarse a terceros sin el
consentimiento expreso y escrito de las partes.

Parrafo I: La INSTITUCION CONTRATANTE garantizard que las partes intervinientes y que
interactien con los datos personales en la contratacion, se comprometan a respetar la
confidencialidad de los mismos.

Parrafo II: La expresion "informacién confidencial" abarca todas y cada una de las informaciones
o datos que sean suministrados por la INSTITUCION CONTRATANTE, sin consentimiento,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: i) informacion de cualquier
tipo que se encuentre disponible fisicamente o en sistemas de datos o tecnolégicos, dispositivos o
memorias de almacenamiento; ii) informacién que se refiera a datos, estrategias operativas,
manuales, planes, establecido en todo o en parte mediante cualquier tipo de soporte;
iii)informacion relativa a proyectos, politicas en general, procedimientos, comunicaciones,
informes, base de datos, ideas, conceptos, listados de proveedores y ciudadanos; iv)informacion
de indole financiera, tributaria, legal, administrativa, como estados financieros, contratos y/o
acuerdos, e v) informacién que haya sido recibida de cualquier otra forma, ya sea oral, en graficos
o escrita, registros, informes o de una forma tangible o intangible.

Articulo 48. Sobre los Conflictos de Interés. Las partes declaran al momento de suscribir el
presente contrato que no existe la participacion de familiares o conocidos con intereses particulares
o financieros que pudieran poner en riesgo la imparcialidad e independencia del objeto del
contrato.

Tanto LA INSTITUCION CONTRATANTE como la otra parte garantizaran total integridad y
transparencia de los agentes que intervienen en la ejecucion y las responsabilidades asumidas por
éstas, como medida de prevencion.

Parrafo I: Como medida de prevencion y detencion, LA INSTITUCION CONTRATANTE debera
realizar la debida diligencia para garantizar la transparencia en la contratacion. De igual forma,
INSTITUCION CONTRATANTE y su personal al servicio, que pudieran comprometer su
imparcialidad e independencia, declararan cuando exista relacion de parentesco entre ellas o de
otra indole que pueda generar conflictos de interés al momento de la suscripeion del presente
contrato.
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Parrafo II: En caso de existir algin vinculo de los mencionados, deberan comple
en el que consten las medidas a tomar de prevencion de riesgos, a fin de que
garanticen la transparencia de la relacion contractual y post contractual.

Articulo 49. Régimen de solucion de controversias. LAS PARTES acuerdan que ante conflictos y
controversias que resulten de la ejecucion del presente Contrato, su incumplimiento, su
interpretacion, su resolucién o nulidad serd sometido al Tribunal Superior Administrativo, en
virtud del articulo 3 de la Ley 1494 de 1947 y cuando se trate de municipios, con excepcion del
Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, se interpondrd un recurso contencioso
administrativo municipal por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones civiles del
municipio.

Articulo 50. Domicilio de eleccion y notificaciones. Para todos los fines y consecuencias del
presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que constan en la parte
introductoria de este Contrato, en el cual recibiran validamente todo tipo de correspondencia o
notificacion relativa al mismo, su ejecucion y terminacion.

Parrafo: Todo aviso, solicitud o comunicacion que LAS PARTES deban dirigirse en virtud del
presente contrato, se efectuard por escrito y se considerard realizada desde el momento en que el
documento correspondiente se entregue al destinatario.

Articulo 51. Gastos legales del contrato. Los gastos legales de la notarizacion del contrato serdn
cubiertos por LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Articulo 52. Acuerdo integro. El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones
y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la
interpretacion del mismo y sus documentos anexos, prevalecera su redacciéon. Asimismo. se
establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demas no
seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS
PARTES, y el otro para los fines correspondientes, dado en San José de las Matas, Provincia
Santiago, de la Republica Dominicana, a los Veintisiete (27) dias del mes de abril del afio Dos Mil
Veintiséis (2026).
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DESPACHO

Alcalde . cHo.
Por el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAYMATAS,
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“JULIO SESAR MATFO OGANDO
Gerente por GRUPO OGAMAT, S.R.L.
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Yo LIC. LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ, Abogado Notario Publico de los del Ntimero del
Municipio de San José de las Matas, Provincia Santiago, Republica Dominicana Miembro activo
del Colegio Dominicano de Notarios, Inc. Colegiatura Numero (7606), con estudio profesional
abierto en la calle 30 de Marzo No. 47, del Municipio de San José de las Matas. CERTIFICO Y
DOY FE: Que el contenido que constituye el presente documento se ha realizado de conformidad
con las bases del Proceso por Comparacion de Precios, cumpliéndose el debido proceso con las
disposiciones contenidas en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones publicas con
modificaciones de la ley 449-06 y su reglamento de aplicacion No.543-12. Y que las firmas que
aparecen en el presente acto han sido puesta de manera libre y voluntaria por los sefiores :
RAMON ALFREDO REYES ESTEVEZ Y JULIO SESAR MATEO OGANDO. de generales
y calidades que constan. Dado en el Municipio de San José de las Matas, Provincia Santiago,
Republica Dominicana, a los Veintisiete (27) dias del mes de abril del afio Dos Mil Veintiseis
(2026).-----
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